

Progetto esecutivo per la riqualificazione e il potenziamento del Centro Sportivo Comunale di Via Dosso a Castelleone (CR)



D2 – QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

Comune di Castelleone (CR)

Ottobre 2016

studio **28**architettura
a r c h i t e t t i a s s o c i a t i

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini
Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco
Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti
Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

1. QUADRO ECONOMICO

Redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010

A. importo a base d'appalto	
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia	480.500,00 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.500,00 €
importo a base d'appalto	488.000,00 €

B. somme a disposizione della stazione appaltante	
B.1 Rilievi accertamenti indagini	
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00 €
B.3 Arrotondamenti e altri oneri:	1.181,60 €
B.4 Accantonamento per accordi bonari	
B.5 Spese tecniche progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione	18.000,00 €
B.6 Spese tecniche Direzione Lavori e CSE	35.000,00 €
B.7 C.p.o Spese tecniche	2.120,00 €
B.8 Fondo incentivo responsabile del procedimento	2.928,00 €
B.9 Acquisizione aree	
B.10 Pubblicazione gara	500,00 €
B.11 Verifica/validazione dei progetti (compresa IVA e c.p.o)	6.344,00 €
B.12 IVA sui lavori (10%)	48.800,00 €
B.13 IVA sulle spese tecniche (22%)	12.126,40 €
Totale somme a disposizione	132.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	620.000,00 €
---	---------------------